

- 2.2. Работы выполняются на основании Технического задания, Функционального прототипа и Визуального брифа.
- 2.3. При расхождении Технического задания и Дизайна сайта приоритет имеет Дизайн. При расхождении Технического задания либо Дизайна сайта и Сметы приоритет имеет Смета.

3. РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА И ДИЗАЙНА САЙТА

Общие положения

- 3.1. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие Материалы:
 - Брендбук или отдельные элементы фирменного стиля (при наличии таковых у Заказчика) логотип в формате *.cdr, *.psd, *.svg и фирменный шрифт;
 - Фотографии и другие графические изображения в форматах *.jpg, *.gif, *.bmp, *.cdr, *.psd; *.png;
 - Тексты для главной и внутренних страницы сайта, в случае если Сметой не предусмотрен иной порядок подготовки текстовых Материалов;
 - Референсы.
- 3.2. Разработка уникальных иконок, иллюстраций, 3D-моделей, шрифтов, а также фотосъемка и обработка (ретушь) фотографий предусматривается только в случае, если это отдельно оговорено в Смете.
- 3.3. Приобретение прав на графические элементы (иконки, шрифты, фотографии, иллюстрации, 3D-модели и т.д.), принадлежащие третьим лицам, осуществляется по дополнительному согласованию с Заказчиком по электронной почте и данным Приложением не регламентируется. Если графические элементы приобретаются Исполнителем, передача прав на них Заказчику регламентируется лицензионными соглашениями соответствующих фотобанков.
- 3.4. Для каталога с карточками товаров для интернет-магазина Исполнитель разрабатывает и наполняет 6 карточек товара-образца (шаблон). Дополнительные карточки товара могут быть изготовлены и заполнены на сайте по образцу (шаблону) Заказчиком самостоятельно или Исполнителем в рамках отдельных приложений к Договору.
- 3.5. Для корпоративного блога, раздела новостей, статей, отзывов и подобных публикаций Исполнитель разрабатывает и наполняет 1 образец (шаблон). Дополнительные публикации могут быть изготовлены и заполнены на сайте по образцу (шаблону) Заказчиком самостоятельно или Исполнителем в рамках отдельных приложений к Договору.
- 3.6. Исполнитель вправе редактировать Материалы Заказчика на свое усмотрение в ходе работ по этапам дизайна, указанных в Смете, при согласовании с Заказчиком.

Прототип главной страницы сайта

- 3.7. Исполнитель, после предоставления Материалов в первую очередь текстовых, а также иных, предусмотренных в пункте 3.1., в сроки, согласованные в Смете, создает Прототип главной страницы сайта.
- 3.8. В течение __ (_____) рабочих дней после подготовки Прототипа главной страницы сайта Стороны обсуждают его с помощью Google Meet - звонка (по желанию Сторон).

- 3.8.1. По итогам обсуждения Исполнитель в течение ____ (_____) рабочих дней направляет Заказчику резюме обсуждения Прототипа с учетом правок, полученных в ходе Google Meet - звонка, и / или
- 3.8.2. Направляет Прототип главной страницы сайта на согласование Заказчику.
- 3.9. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан утвердить Прототип главной страницы сайта или предоставить свои мотивированные замечания. Отсутствие ответа от Заказчика в срок считается утверждением Прототипа главной страницы Сайта.
- 3.10. Дальнейшие изменения Прототипа главной страницы сайта возможны только на основании дополнительного соглашения к Приложению.
- 3.11. Замечания считаются мотивированными при совокупном наличии следующих обстоятельств:
- 3.11.1. Не противоречат техническому заданию, функциональному прототипу.
- 3.11.2. Содержат конкретные, непротиворечивые, технически-выполнимые и однозначные формулировки.
- 3.12. При наличии мотивированных замечаний, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней дорабатывает Прототип главной страницы и направляет результат Заказчику.
- 3.13. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней принимает Прототип главной страницы, либо составляет список мотивированных замечаний, который оформляется актом о финальных доработках.
- 3.14. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней вносит корректировки согласно акту финальных доработок и направляет результат Заказчику. После этого работы по Прототипу главной страницы считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком.

Прототип внутренних страниц

- 3.15. Исполнитель разрабатывает Прототип внутренних страниц в сроки, предусмотренные Сметой.
- 3.16. Внутренние страницы демонстрируются Заказчику поэтапно, блоками, не более 7 (семи) страниц за один раз.
- 3.17. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан утвердить полученные блоки Прототипа страниц или предоставить свои мотивированные замечания. Отсутствие ответа от Заказчика в срок считается утверждением Прототипа внутренних страниц.
- 3.18. Список мотивированных замечаний к блоку Прототипа внутренних страниц составляется однократно. Исполнитель вносит корректировки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированных замечаний. После внесения корректировок Исполнителем работы по данному блоку страниц считаются выполненными.
- 3.19. По окончании создания Прототипа всех страниц Сайта, Стороны подписывают промежуточный Акт сдачи-приемки по Приложению. Исполнитель направляет Заказчику ссылку для скачивания архива с результатом работ, либо сами файлы в формате «.pdf» по электронной почте, при условии полной оплаты этапа и подписанного обеими Сторонами промежуточного Акта сдачи-приемки.

Дизайн главной страницы

- 3.20. Исполнитель создает один вариант дизайна главной страницы на основании утвержденного Прототипа главной страницы сайта. Последующие варианты могут быть разработаны только в рамках отдельных приложений к Договору.
- 3.21. Исполнитель в сроки, согласованные в Смете, создает дизайн главной страницы сайта и направляет ее на согласование Заказчику.
- 3.22. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан утвердить дизайн или представить свои мотивированные замечания. Отсутствие ответа от Заказчика в срок считается утверждением дизайна.
- 3.23. Замечания считаются мотивированными при совокупном наличии следующих обстоятельств:
 - 3.23.1. Не противоречат техническому заданию, прототипу и визуальному брифу.
 - 3.23.2. Содержат конкретные, непротиворечивые, технически-выполнимые и однозначные формулировки,
- 3.24. При наличии мотивированных замечаний, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней дорабатывает дизайн главной страницы и направляет результат Заказчику.
- 3.25. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней принимает дизайн главной страницы, либо составляет список мотивированных замечаний, который оформляется актом о финальных доработках.
- 3.26. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней вносит корректировки согласно акту финальных доработок и направляет результат Заказчику. После этого работы по дизайну главной страницы считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком.
- 3.27. По окончании создания дизайна главной страницы Стороны подписывают промежуточный Акт сдачи-приемки по Приложению. Исполнитель направляет Заказчику ссылку для скачивания архива с результатом работ, либо сами файлы в формате «.pdf» и «.fig» по электронной почте, при условии полной оплаты этапа и подписанного обеими Сторонами промежуточного Акта сдачи-приемки.

Дизайн внутренних страниц

- 3.28. Исполнитель разрабатывает дизайн внутренних страниц в сроки, предусмотренные Сметой.
- 3.29. Внутренние страницы демонстрируются Заказчику поэтапно, блоками, не более 7 (семи) страниц за один раз.
- 3.30. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан утвердить полученные блоки дизайна страниц или предоставить свои мотивированные замечания. Отсутствие ответа от Заказчика в срок считается утверждением дизайна.
- 3.31. Список мотивированных замечаний к блоку дизайна страниц составляется однократно. Исполнитель вносит корректировки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированных замечаний. После внесения корректировок Исполнителем работы по данному блоку страниц считаются выполненными.
- 3.32. По окончании создания дизайна всех внутренних страниц Стороны подписывают промежуточный Акт сдачи-приемки по Приложению. Исполнитель направляет

Заказчику ссылку для скачивания архива с результатом работ, либо сами файлы в формате «.pdf» и «.fig» по электронной почте, при условии полной оплаты этапа и подписанного обеими Сторонами промежуточного Акта сдачи-приемки.

Дизайн дополнительных страниц, блоков, страниц адаптивной версии сайта.

- 3.33. Исполнитель разрабатывает дизайн дополнительных страниц, таких как: карточка товара, статья, всплывающее окно, форма, 404 ошибка и прочие, а также бейджи и фавикон в сроки, предусмотренные Сметой.
- 3.34. Исполнитель разрабатывает дизайн адаптивных версий сайта для следующих разрешений: 640px–960px (вертикальный планшет), 320px–480px (вертикальный смартфон) в сроки, предусмотренные Сметой.
- 3.35. Дизайн дополнительных страниц, блоков, страниц адаптивной версии сайта демонстрируются Заказчику поэтапно, блоками, не более 7 (семи) страниц за один раз.
- 3.36. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан утвердить полученные макеты или предоставить свои мотивированные замечания. Отсутствие ответа от Заказчика в срок считается утверждением дизайна.
- 3.37. Список мотивированных замечаний к блоку дизайна страниц составляется однократно. Исполнитель вносит корректировки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированных замечаний. После внесения корректировок Исполнителем работы по данному блоку страниц считаются выполненными.
- 3.38. По окончании создания дизайна всех внутренних страниц Исполнитель подготавливает макеты к верстке и составляет техническое задание на верстку макетов при необходимости. Стороны подписывают промежуточный Акт сдачи-приемки по Приложению. Исполнитель направляет Заказчику ссылку для скачивания архива с результатом работ, либо сами файлы в формате «.pdf» и «.fig» по электронной почте, при условии полной оплаты этапа и подписанного обеими Сторонами промежуточного Акта сдачи-приемки.

4. ВЕРСТКА

Общие положения

- 4.1. Верстка выполняется под браузеры Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Yandex Browser последних официально выпущенных версий на момент подписания Приложения, для платформ PC и MAC.
- 4.2. Верстка выполняется только под 100% (сто процентов) масштаб браузера и 100% (сто процентов) масштаб операционной системы.
- 4.3. Отдельные версии страниц для мобильных платформ в рамках настоящего Приложения не предусматриваются. Макеты страниц верстаются с учетом минимального разрешения экрана по горизонтали — 1280 пикселей. Актуальная ширина сверстанных макетов по горизонтали соответствует ширине дизайн-макетов.
- 4.4. Результатом работ является сверстанный сайт на указанной в Техническом задании наборе технологий.
- 4.5. Для браузеров, в которых отсутствует адекватная поддержка стандартов CSS3 допускается отличие от макетов, вызванное неполной поддержкой CSS3 с сохранением функциональности. Под корректной версткой при этом понимается соответствие

страниц сайта согласованным макетам с учетом особенностей отображения HTML разметки в операционной системе пользователя, в том числе: отображение и сглаживание шрифтов; масштабирование изображений браузером; пользовательские настройки браузера (шрифты, размеры шрифтов по умолчанию и т.п.).

4.6. Выполняется адаптивная верстка дизайн-макетов для 4 точек излома:

- 1200px (перестроение страницы на 1200px, на разрешении 960px-1200px применяется адаптивная версия дизайна для 960px);
- 960px (перестроение страницы на 960px, на разрешении 640px-960px применяется адаптивная версия дизайна для 640px);
- 640px (перестроение страницы на 640px, на разрешении 480px-640px применяется адаптивная версия дизайна для 480px).
- 480px (перестроение страницы на 480px, на разрешении 320px-480px применяется адаптивная версия дизайна для 320px).
- Mac/PC — на разрешения 1200 и более используется основная версия дизайна сайта. При открытии файлов верстки на данных устройствах, при ширине экрана меньше указанной ширины, применяется соответствующая адаптивная версия дизайна. При больших разрешениях применяется основной вариант дизайна сайта.

4.7. На мобильных устройствах, с целью оптимизации производительности, допускается упрощение верстки, в том числе — отключение или упрощение анимационных эффектов, видео, скриптов.

4.8. При наличии противоречий между Техническим заданием и дизайном Сайта Исполнитель осуществляет Верстку согласно утвержденной сторонами версии дизайна.

Порядок выполнения

4.9. Исполнитель выполняет Верстку в сроки, предусмотренные Сметой.

4.10. После выполнения Верстки Исполнитель направляет Заказчику ссылку для ознакомления с результатом работ и проводит демонстрацию с помощью скайп-звонка.

4.11. При наличии мотивированных замечаний к Верстке Заказчик направляет их в течение 2 (двух) рабочих дней с момента проведения скайп-звонка.

4.12. Исполнитель обязуется устранить полученные замечания в течение 7 (семи) рабочих дней и направить Заказчику ссылку на окончательную версию Верстки.

4.13. По окончании Верстки Стороны подписывают промежуточный Акт сдачи-приемки по Приложению.

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

5.1. На этапе программирования Сайт размещается на аккаунте хостинга Заказчика или временном аккаунте Исполнителя.

5.2. Исполнитель демонстрирует Заказчику результат поэтапно, направляя ссылки на тестовую площадку.

- 5.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан утвердить полученные промежуточные результаты. Отсутствие ответа от Заказчика в срок считается утверждением этапа.
- 5.4. Список мотивированных замечаний по этапу составляется однократно. Исполнитель вносит корректировки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированных замечаний. После внесения корректировок Исполнителем, работы по данному этапу считаются выполненными.
- 5.5. По окончании программирования всех страниц Сайта Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ по Приложению.
- 5.6. После полной оплаты Заказчиком работ в рамках Приложения и подписания Акта сдачи-приемки работ Исполнитель размещает на хостинге функциональную (готовую к работе и соответствующую Техническому заданию) версию Сайта, как указано в Техническом задании. Факт размещения сайта в интернете приравнивается Сторонами к передаче исходного кода сайта и выполнению обязательств по Приложению.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

- 6.1. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя произвести размещение Сайта в сети интернет с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по Приложению до момента окончания срока гарантийного обслуживания.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Срок гарантийного обслуживания составляет 3 (три) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по Приложению.
- 7.2. Гарантийное обслуживание включает в себя:
 - Консультирование Заказчика по работе с Сайтом;
 - Устранение ошибок в разработанном Исполнителем Сайте.
- 7.3. Заказчик осуществляет консультирование в пределах 5 (пяти) часов суммарно на весь срок гарантийного периода.
- 7.4. При обнаружении ошибок в работе Сайта в течение гарантийного срока, Заказчик информирует об этом Исполнителя. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней производит диагностику Сайта и устранение ошибки. В случае, если на устранение

ошибки требуется дополнительное время, срок гарантийного обслуживания продлевается на время, необходимое для ее устранения.

- 7.5. В случае обнаружения Заказчиком качественных или количественных недоработок в результатах работ, которые не могли быть выявлены при приемке, а также в период гарантийного обслуживания, Заказчик обязуется известить о таких недоработках Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, но не позднее 1 (одного) года с даты сдачи - приемки работ по Приложению. Предварительно Заказчик обязан убедиться, что выявленная им ошибка действительно является качественной или количественной недоработкой и сослаться на соответствующие пункты Технического задания.
- 7.6. Исполнитель, получив от Заказчика уведомление (рекламацию, претензию) по недоработкам, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть требования Заказчика, провести диагностику проблемы и предоставить письменный ответ в адрес Заказчика.
- 7.7 В случае признания требований Заказчика правомерными, Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет допущенные по его вине в результатах работ недоработки.
- 7.8. В случае, если в ходе диагностики выявлено, что ошибка в работе сайта не является качественной или количественной недоработкой, Исполнитель выставляет Заказчику счет за ее диагностику и устранение по фактически затраченному времени по действующим тарифам Исполнителя на техническую поддержку.
- 7.9. Если работы по диагностике и/или устранению такой ошибки Исполнителем выполнены, а счет по ним Заказчиком не оплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней, Исполнитель вправе прекратить гарантийное обслуживание сайта, а также отказать в приемке последующих обращений по качественным или количественным недоработкам.
- 7.10. Исполнитель не несет ответственности за сбои работы сети, услуги провайдера, работу хостинг-площадки, ошибки, возникшие в результате действий специалистов Заказчика в системе управления сайтом, внесения на сайт изменений третьими лицами и пр.
- 7.11. Исполнитель не несет ответственность за временную неработоспособность Сайта, потери данных Заказчика, упущенную выгоду Заказчика.
- 7.12. После размещения на хостинге, гарантийное обслуживание и рассмотрение обращений по качественным или количественным недоработкам прекращаются в случае следующих изменений: переработки кодов (не совпадение версий сайта и/или файлов в системе Исполнителя) или дизайна сайта; изменений модулей, включая настройки модулей относительно предустановленных Исполнителем; установки сторонних модулей без согласования с Исполнителем; изменений настроек хостинга, включая доступы (FTP, SSH, MySQL, панель управления хостингом, управление доменом, управление NS-серверами).

8. СМЕТА.

- 8.1. Общая стоимость работ по Приложению составляет _____ (_____) рублей.
- 8.2. Смета действительна при оплате первого этапа до _____ г.
- 8.3. Заказчик оплачивает работы путем стопроцентной предоплаты каждого этапа.

№ этапа	Название этапа	Наименование работ	Стоимость, руб	Срок выполнения работ
1	Прототип	Главная страница	_____	_____ рабочих дней с момента получения всех Материалов Заказчика по проекту.
2	Прототип	Внутренних страниц	_____	_____ рабочих дней с даты согласования этапа 1 и получения предоплаты за этап 2.
3	Дизайн	Главная страница		_____ рабочих дней с даты согласования этапа 2 и получения предоплаты за этап 3.
4	Дизайн	Внутренних страниц		_____ рабочих дней с даты согласования этапа 3 и получения предоплаты за этап 4.
5	Дизайн	Дополнительные страницы, блоки и адаптивные версии		_____ рабочих дней с даты согласования этапа 4 и получения предоплаты за этап 5.
6	Верстка	Все страницы сайта		_____ рабочих дней с даты получения предоплаты за этап 6.
7	Программирование	Все страницы сайта и модули		_____ рабочих дней с даты получения предоплаты за этап 7.
8	Запуск	Размещение сайта в сети Интернет		_____ рабочих дней с даты согласования этапа 7 и получения предоплаты за этап 8.

8.4. Время на внесение корректировок в результат работ в соответствии с мотивированными замечаниями Заказчика не входит в сроки разработки, указанные в Смете. Внесение корректировок по этапу увеличивает общие сроки работ на соответствующее количество дней.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Ответственные лица:

9.1.1. Со стороны Заказчика: электронная почта, Ф.И.О., должность, контактный телефон, адрес.

9.1.2. Со стороны Исполнителя: электронная почта, Ф.И.О., должность, контактный телефон, адрес.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ПОДПИСИ

От Исполнителя:

От Заказчика:

_____/_____/_____ / _____/_____ /_____